



**Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Ba/1/2011**

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na

**„Wykonanie wewnętrznej infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej dla zespołu elektrowni wiatrowych, a także wykonanie fundamentów pod maszty elektrowni wiatrowych – Zadanie 1 realizowane w ramach Projektu *Budowa farmy wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Batkowo*”**

zadanie realizowane w ramach Projektu  
**„Budowa farmy wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Batkowo”**,  
który jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

**Wartość szacunkowa zamówienia:** przedmiotowe zadanie stanowi część zamówienia o szacunkowej wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

**Tryb postępowania:** przetarg nieograniczony

**Zamawiający:** Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.  
ul. Felińskiego 40 lok. 1  
01-563 Warszawa

ZATWIERDZIŁ

Warszawa, 6 września 2011 r.

.....  
Dagmara Batogowska-Zwierz, członek zarządu

**Warszawa, 6 września 2011 r.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) spółka Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o. dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia nr Ba/1/2011:

1. Treść § 14 ust. 4 pkt 2) Części II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego) w dotychczasowym brzmieniu:

*„2) 30% zabezpieczenia - w terminie 15 dni po zakończeniu okresu rękojmi (albo gwarancji, jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż okres rękojmi), o ile kwota ta nie zostanie zaliczona na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.”*

zostaje w całości zmieniona i otrzymuje następujące brzmienie:

*„2) 30% zabezpieczenia - w terminie 15 dni po zakończeniu okresu rękojmi, o ile kwota ta nie zostanie zaliczona na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.”.*

2. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.