



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Ba/1/2011

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na**

**„Wykonanie wewnętrznej infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej
oraz telekomunikacyjnej dla zespołu elektrowni wiatrowych, a także
wykonanie fundamentów pod maszty elektrowni wiatrowych – Zadanie 1
realizowane w ramach Projektu *Budowa farmy wiatrowej z instalacją do
przesyłu energii w miejscowości Batkowo*”**

zadanie realizowane w ramach Projektu
„*Budowa farmy wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Batkowo*”,
który jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wartość szacunkowa zamówienia: przedmiotowe zadanie stanowi część zamówienia o szacunkowej wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

**Zamawiający: Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.
ul. Felińskiego 40 lok. 1
01-563 Warszawa**

ZATWIERDZIŁ

Warszawa, 15 września 2011 r.

.....
Dagmara Batogowska-Zwierz, członek zarządu

Warszawa, 15 września 2011 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) spółka Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o. dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia nr Ba/1/2011:

1. W treści pkt 3.2.4) Części I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Instrukcja dla Wykonawców) dodaje się ppkt 7) w następującym brzmieniu:

„7) Przedmiar robót – Konstrukcja (pozycje 26, 27).”.
2. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.