



ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

23 sierpnia 2011 r.

Spółka Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o. niniejszym dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22 sierpnia 2011 r. dla postępowania nr Ba/1/2011, pod nazwą: „Wykonanie wewnętrznej infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej dla zespołu elektrowni wiatrowych, a także wykonanie fundamentów pod maszty elektrowni wiatrowych – Zadanie 1 realizowane w ramach Projektu *Budowa farmy wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Batkowo*”. Treść ogłoszenia podlega sprostowaniu w następującym zakresie:

w sekcji III.2.1 pkt 4 ppkt 5 lit. c ogłoszenia

zamiast:

„c) dokumenty wskazane w sekcji III.2.2) i III.2.3) wspólnie lub przez przynajmniej jednego z Wykonawców występujących wspólnie (każdy dokument może dotyczyć innego Wykonawcy występującego wspólnie);”

powinno być:

„c) dokumenty wskazane w sekcji III.2.2) i III.2.3) pkt 2 i 3 wspólnie lub przez przynajmniej jednego z Wykonawców występujących wspólnie (każdy dokument może dotyczyć innego Wykonawcy występującego wspólnie);”.

Dodatkowo treść ogłoszenia zamieszczonego w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego zostaje zmieniona w następującym zakresie:

Nagłówek ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie:

„OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR BA/1/2011 PRZEKAZANE URZĘDOWI OFICJALNYCH PUBLIKACJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH W DNIU 22 SIERPNIA 2011 R.”

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska